

Koszalin, 14.10.2016 r.

TZP.221.26.1.2016.DSz

**Do**

**Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
„Remont ul. Komunalnej w Koszalinie wraz z budową kanalizacji deszczowej”**

### **ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

#### **A - Pytania z dnia 07.10.2016 r.**

1. Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

**Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne.**

2. Prosimy o dostosowanie działu XX SIWZ zgodnie z zapisami w art. 150 ust. 7 PzP

**Odpowiedź:** Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 15 PZP, Zamawiający określił wymagania dotyczące Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. Przepisy SIWZ nie wymagają dosłownego przytaczania treści art. 150 ust. 7 PZP. Nie mniej jednak wobec jednoznacznego określenia zasad wniesienia zabezpieczenia na okres przekraczający 5 lat, Zamawiający  **dodaje do Działu XX pkt. 7, 8 i 9 w brzmieniu:**

*„7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.”*

*„8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.”*

*„9. Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.”*

3. W projekcie można odnaleźć krawężnik najazdowy o wymiarach 15x22 cm, a w przedmiarach 12x25 cm. Prosimy o jednoznaczne wskazanie rozmiaru.

**Odpowiedź: W projekcie zastosowano krawężnik najazdowy o wymiarach 15x22 cm i taki powinien być przyjęty do wyceny, w załączeniu zmodyfikowany Formularz nr 2.1.**

#### **B - Pytania z dnia 11.10.2016 r.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że

dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający udostępnił w postępowaniu dokumentację niezbędną do przygotowania oferty oraz wykonania przedmiotu zamówienia i odzwierciedlającą stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Uzupełnieniem załączonej dokumentacji projektowej są udzielone wyjaśnienia na pytania wykonawców.**

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację zadania, na którą obecnie toczy się postępowanie o jej udzielenie.**

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż posiada pełne prawo do dysponowania nieruchomością w zakresie całego terenu, na którym realizowana będzie inwestycja w oparciu o wydane zezwolenia na realizację robót.**

4. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dysponuje środkami finansowymi na realizację przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż dysponuje środkami finansowymi na realizację całości zadania.**

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

**Odpowiedź: Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie przez Zamawiającego. Przytoczone powyżej okoliczności mogą spełniać przesłanki z § 16 projektu umowy umożliwiające zmianę umowy w zakresie terminu realizacji umowy i wysokości wynagrodzenia.**

6. Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

**Odpowiedź: Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie przez Zamawiającego. Przytoczone powyżej okoliczności mogą spełniać przesłanki z § 16 projektu umowy umożliwiające zmianę umowy w zakresie terminu realizacji umowy i wysokości wynagrodzenia.**

7. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

**Odpowiedź: Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie przez Zamawiającego. Przytoczone powyżej okoliczności mogą spełniać przesłanki z § 16 projektu umowy umożliwiające zmianę umowy w zakresie terminu realizacji umowy i wysokości wynagrodzenia.**

8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

**Odpowiedź: Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie przez Zamawiającego. Przytoczone powyżej okoliczności mogą spełniać przesłanki z § 16 projektu umowy umożliwiające zmianę umowy w zakresie terminu realizacji umowy i wysokości wynagrodzenia.**

9. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie drzewa i krzewy kolidujące z realizacją przedmiotowej inwestycji znajdują się na terenie objętym udostępnionymi przez Zamawiającego zezwoleniami na realizację inwestycji drogowych. Jeżeli nie, wówczas prosimy o udostępnienie wymaganych pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów lub o potwierdzenie, że ich uzyskanie oraz uiszczenie ewentualnych opłat administracyjnych będą obowiązkami Zamawiającego.

**Odpowiedź: Opracowany projekt nie przewiduje wycinki drzew.**

10. Prosimy o sprecyzowanie materiału dla pozycji WPR 32. Zgodnie z dokumentacją projektową na przedmiotowym odcinku występuje krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22 cm zaś w przedmiarze krawężnik betonowy 12x25 cm.

**Odpowiedź: W projekcie zastosowano krawężnik najazdowy o wymiarach 15x22 cm i taki powinien być przyjęty do wyceny, w załączeniu zmodyfikowany Formularz nr 2.1.**

11. Prosimy o określenie klasy wytrzymałości dla krawężników betonowych 15x30 cm oraz 15x22 cm.

**Odpowiedź: Zastosowane krawężniki powinny być klasy 2. dla wytrzymałości na zginanie.**

12. Prosimy o sprecyzowanie materiału dotyczącego studzienki inspekcyjnej PP/PVC, gdyż wg SST jest to właz klasy D400 zaś projekt odnosi się do włazu żeliwnego klasy C250.

**Odpowiedź: Studzienkę inspekcyjną PP/PVC należy wykonać z włazem żeliwnym klasy C250.**

**Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie wzoru umowy oraz Formularza nr 8.**

### Zakres zmian SIWZ:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniony tekst	Jest:	Powinno być:
Rozdział D Wzór umowy § 4 ust. 4	„Zmiana kierownika budowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem posiadania doświadczenia odpowiadającemu doświadczeniu wskazanemu w ofercie. Zmiana Kierownika budowy nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.”	„Zmiana kierownika budowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem posiadania doświadczenia odpowiadającemu doświadczeniu wskazanemu w ofercie. Zmiana Kierownika budowy <b>wymaga</b> sporządzenia aneksu do Umowy.”
Rozdział D Wzór umowy § 16 ust. 1 dodaje się pkt 16)	-	<b>16) „zmiana kierownika budowy”.</b>
Rozdział B – Formularz nr 8	Formularz nr 8 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej	<b>zmodyfikowany Formularz nr 8 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej</b>

### Załączniki:

1. **zmodyfikowany Formularz nr 2.1**
2. **zmodyfikowany wzór umowy**
3. **zmodyfikowany Formularz nr 8 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.**

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia i modyfikacje podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Ponadto zgodnie z art. 38 ust.6 ustawy, w wyniku dokonanej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

**Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza na dzień 25.10.2016 r.**

### W związku z powyższym :

#### Miejsce i termin składania ofert:

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie  
Ul. Połczyńska 24  
75-815 Koszalin (SEKRETARIAT)

Termin składania ofert upływa w dniu **25.10.2016 r. o godz. 10:00.**

#### Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie  
Ul. Połczyńska 24  
75-815 Koszalin (SALA KONFERENCYJNA)

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu **25.10.2016 r. o godz. 10:15** – w sposób określony w Ustawie Prawo zamówień publicznych.