Projekt

UMOWA NR        /       /2016

Zawarta w dniu ............................. pomiędzy :                                                    
Gmina Miasto Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75 – 007 Koszalin, zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

…………………………...............................................................................................................
a

…………………………………………………………………………………………………... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez :

…………………………...............................................................................................................
W imieniu Zamawiającego zadanie będzie realizowała jego jednostka organizacyjna – Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin zwany w treści umowy Realizatorem umowy.
W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego zostaje zawarta umowa o następującej treści :






Przedmiot umowy
§ 1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 11: Przebudowa ul. Krakusa i Wandy w Koszalinie z odcinkiem ul. Lechickiej między ul. Krakusa i Wandy i Obotrytów ” 
2. Zadanie o którym mowa w ust. 1 realizowane będzie w ramach projektu: „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie” 

3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wszystkich rodzajów robót przez osoby upoważnione, zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej
i poczynionymi uzgodnieniami.

4. Zakres robót oraz szczegółowe warunki realizacji robót składających się na przedmiot umowy określa: SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót, które stanowią integralną część niniejszej umowy.





Terminy realizacji robót
§ 2
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień 1 lutego 2017 r.
2. Termin zakończenia robót do dnia 31 października 2017r.
3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 14 grudzień 2017 r.

4. Termin zakończenia robót oznacza termin wykonania zakresu prac objętych przedmiotem umowy pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (także w Dzienniku Budowy).

5. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporządzenia protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy.
6. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Realizatora szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym.  
7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram rzeczowo – finansowy do Inspektora Nadzoru w celu zaopiniowania, w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy. Inspektor Nadzoru po zaopiniowaniu przekaże ww. harmonogram Realizatorowi do ostatecznego zatwierdzenia.

8. Inspektor Nadzoru i Realizator zgłosi ewentualne uwagi do harmonogramu lub go zatwierdzi w ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.

Obowiązki stron
§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień koniecznych  

do wykonania robót.
 




             § 4
1. Z ramienia Realizatora / Zamawiającego koordynatorem zostanie: …………………………
2. Wykonawca ustanawia koordynatora w osobie: ……………….............................................
3. Nadzór nad realizacją robót sprawować będzie Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Zamawiającego.

4. Uprawnienia i obowiązki z ramienia Zamawiającego i Realizatora będzie wykonywał na podstawie stosownego pełnomocnictwa Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie lub osoba przez niego upoważniona.

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zapewnić warunki bezpieczeństwa w ruchu.

2. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty z jak najmniejszą uciążliwością dla    funkcjonowania ruchu.

 § 6
1. Wykonawca zobowiązuje się do :

a) udostępnienia placu budowy właścicielom urządzeń podziemnych, a w szczególności dla MWiK Koszalin pod budowę magistrali wodociągowej wraz z przyłączami, dla firmy ENERGA-OPERATOR SA pod przebudowę sieci kablowych oraz dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Koszalinie pod usunięcie kolizji sieci gazowej na zasadach określonych przez Wykonawcę. Wykonawca robót określonych w tym zamówieniu będzie zobowiązany do uwzględnienia w harmonogramie rzeczowo – finansowym konieczności udostępnienia placu budowy podmiotowi trzeciemu,
b) wykonania i utrzymania zaplecza budowy oraz podłączenia na własny koszt liczników zużycia energii elektrycznej i wody oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót,
c) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
d) uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy oraz terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokona na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów,  istniejącej infrastruktury i sieci uzbrojenia podziemnego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim
w trakcie realizacji umowy.

3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji innych robót lub urządzeń – do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych posiadających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
 – Prawo budowlane, odpowiadających wymaganiom określonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz zastosować przewidziane w niej technologie z uwzględnieniem równoważności w przypadku jeśli zajdą ku temu podstawy.
2. Materiały z rozbiórki Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren realizacji robót przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013.21).

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SST.
4. Na każde żądanie Realizatora/Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów budowlanych: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z odpowiednią Normą lub
aprobatą techniczną wg standardów jakości i właściwości zastosowanych materiałów jak
i technologii określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Realizatora jakości robót wykonanych z materiału Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

6. Jeżeli Realizator zażąda dodatkowych badań, poza wymaganymi w SST w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót lub materiałów i urządzeń wbudowanych /dostarczonych/ to wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

7. Badania, o których mowa w ust. 6 realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
8. Sprawdzanie jakości robót przez Inspektora Nadzoru nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych wad w późniejszym terminie.
Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady płatności
§ 8
1. Wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o jego ofertę  z dnia  ……………………. wyniesie:
netto:  ………………… zł  
(słownie:  …………………… …./100,
VAT:  ……………………..  zł
(słownie: ………………………………..
brutto:  ………………… .zł               
   

(słownie: ……………… ……../100)
2. Maksymalna wartość wynagrodzenia  nie przekroczy 105% wartości kwoty brutto podanej w ust. 1., tj. kwoty brutto ……………………zł
(słownie: ……………………………………………………………………….……../100).
3. Dodatkowa kwota w wysokości 5% wynagrodzenia brutto podanego w ofercie Wykonawcy przeznaczona jest na pokrycie różnicy między założoną ilością robót do wykonania, określonego w Wycenionym Przedmiarze Robót a ilością robót faktycznie wykonanych, wynikających z obmiaru robót oraz innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, stanowiących nieistotne zmiany w dokumentacji projektowej.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1.  stanowić będzie wynik sumy iloczynu ilości jednostek obmiarowych robót odebranych i cen jednostkowych wskazanych w Wycenionym Przedmiarze Robót oraz kwoty podatku od towarów i usług VAT.

5. Ilości określone w wycenionym przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi.  Podstawą zapłaty będzie rozliczenie robót w oparciu o potwierdzony przez Inspektora Nadzoru obmiar, ceny jednostkowe przetargu nieograniczonego zawarte w wycenionym przedmiarze robót oraz protokół odbioru.

6. Zapłata za częściowe wykonanie robót nastąpi po przyjęciu faktury VAT wraz z protokołem odbioru częściowego  w terminie do 30 dni od daty przyjęcia faktury przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.  

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Realizatora.
8. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur VAT nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w ust. 1.
9. Całkowite rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego. Płatność faktury końcowej nastąpi po przyjęciu przez Realizatora faktury VAT wraz z protokółem odbioru końcowego, rozliczeniem końcowym i dokumentacją odbiorową w terminie  do 30 dni od daty przyjęcia faktury. 
W sytuacji, gdy przy odbiorze końcowym stwierdzono usterki i wady wykonanych
robót Realizator zastrzega możliwość wstrzymania z faktury końcowej zapłatę wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej wartości nienależycie wykonanych robót do czasu usunięcia wad 
i usterek. Wstrzymanie zapłaty nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek od wartości wstrzymanej zapłaty części wynagrodzenia.
10. Faktury należy wystawić na Gminę Miasto Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7,  75-007 Koszalin NIP 669-23-85-366. Płatnikiem faktur jest Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie.
11. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.

12. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:
a) kopię wystawionych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców faktur 
i dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wynikających z tych faktur,
b) oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców  odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 12, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

14. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego odpowiedniemu Podwykonawcy.

15. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych odpowiedniemu Podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

18. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty odpowiedniemu Podwykonawcy,  Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Podwykonawstwo
§ 9
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót będących przedmiotem umowy Podwykonawcom.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowiązany, niezależnie od jej wartości, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Realizatorowi projektu tej umowy, 
a także projektu jej zmiany.

3. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać:

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy;

2) kwotę wynagrodzenia za powierzony zakres robót – kwoty za poszczególne prace (pozycje kosztorysowe) nie mogą być wyższe niż ceny podane w ofercie Wykonawcy;

3) termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien odpowiadać terminom określonym w zaakceptowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym;

4) termin zapłaty  - termin zapłaty nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy;

5) oświadczenia Podwykonawcy, iż w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia przez Wykonawcę, kwota ta stanowi wyłącznie wewnętrzne zobowiązanie między Wykonawcą a Podwykonawcą i w przypadku nie zwrócenia tej kwoty przez Wykonawcę, Podwykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego;

6) obowiązek Podwykonawcy o niezwłocznym informowaniu Realizatora o nienależytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcę, w szczególności 
o nieterminowej zapłacie wynagrodzenia.

4. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

2) dotyczących zapłaty wynagrodzenia w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego zakresu robót Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

3) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu przez Zamawiającego Wykonawcy zabezpieczenia określonego w § 11.
5. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo.

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w ciągu 14 dni do przedłożonego przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Z dniem przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, możliwe jest dopiero wykonywanie robót przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę. Wcześniejsze wykonywanie robót przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę będzie traktowane jako wykonywanie robót przez podmiot nieuprawniony i będzie uprawniało do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 3.   

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości co najmniej 
40.000 złotych lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Treść umowy odpowiednio powinna być zgodna z warunkami określonymi w ust.3 -5.

11. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy 
o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu.

12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

13. Rozwiązanie umowy z Podwykonawcą wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz przedłożenia rozliczenia dotychczas wykonanych robót.

14. W przypadku zastąpienia biorących udział w realizacji części zamówienia podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu innym Podwykonawcą, Podwykonawca ten powinien wykazać spełnianie powyższych warunków w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy Podwykonawca.

15. Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego stosując odpowiednio przepisy umowne zawarte w § 9.

Roboty zamienne, dodatkowe
§ 10

1. 
Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiającego ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie,
a Wykonawca zobowiązany jest wykonać poniższe polecenia:

1) wykonania robót dodatkowych wynikających z zasad sztuki budowlanej lub wiedzy technicznej, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;

2) wykonania robót zamiennych wskutek konieczności wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych;
3) zmniejszenia ilość robót objętych Wycenionym przedmiarem robót lub pominięcia  danej roboty,

4) dokonania zmiany kolejności wykonania poszczególnych robót określonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
2.  W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Inspektor Nadzoru sporządza Protokół Konieczności zawierający opis robót, przyczynę ich wystąpienia oraz wycenę kosztów sporządzoną przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego Przedmiaru Robót, a w przypadku ich braku w oparciu o  ceny ustalone po negocjacjach nie wyższe jednak od średnich wartości cen dla województwa zachodniopomorskiego, publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji. Protokół konieczności zatwierdza Zamawiający.
3. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4. W przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, spełniających przesłanki zamówienia dodatkowego określone w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, Inspektor nadzoru sporządza Protokół Konieczności zgodnie z ust.2. Po przeprowadzeniu negocjacji na wykonanie zamówienia dodatkowego zostanie zawarta odrębna umowa.

5.W przypadku gdy zachodzi konieczność wykonania robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, spełniających przesłanki zamówienia uzupełniającego określone w art. 67 
ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, Inspektor nadzoru sporządza Protokół Konieczności zgodnie z ust. 2. Wycena robót uzupełniających będzie ustalona na podstawie cen jednostkowych zawartych 
w Wycenionym Przedmiarze Robót.  Po przeprowadzeniu negocjacji na wykonanie zamówienia uzupełniającego zostanie zawarta odrębna umowa.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 11
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy , tj. kwotę ……………… zł (słownie złotych…………………………………........................................) .

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……………………................................…………….
3. Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% wartości zabezpieczenia będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty potwierdzonego protokolarnie wykonania zamówienia i uznania przez komisję odbioru robót za należycie wykonane. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
5. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna.

6. W przypadku stwierdzenia wad i usterek przy odbiorze końcowym, których termin usunięcia wyznaczono po terminie obowiązywania zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłużenia terminu ważności tej formy zabezpieczenia na okres o 2 miesiące dłuższy od terminu wyznaczonego na usunięcie usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.
Odbiory robót i usuwanie wad
§ 12
1.Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbioru robót:

a) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonanie robót, z zastrzeżeniem § 8 ust. 8.,
b) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

c) odbiór końcowy (ostateczny),
d) odbiory gwarancyjne.
2.Odbiory częściowe i robót zanikających oraz ulegających zakryciu będą dokonywane przez

Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru. Protokół odbioru częściowego będzie podstawą do wystawienia faktur częściowych z zastrzeżeniem § 8 ust. 8.
3.Wykonawca zgłosi Realizatorowi gotowość do odbioru końcowego pisemnie. Podstawą do zgłoszenia tej gotowości będzie faktyczne wykonanie robót potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru.
4. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego.

5. Wyznaczenie terminu i rozpoczęcie odbioru nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Wykonawca o wyznaczonym terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych zostanie powiadomiony.

6. Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Realizatorowi dokumenty określone
w wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

7. Odbiór końcowy powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia odbioru.  

8. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie i potrącić należność z wynagrodzenia Wykonawcy, 

c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.
d) jeżeli Wykonawca nie usunie ujawnionych wad w terminie wskazanym w protokole, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z rękojmi.
9. Realizator może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad.

10. Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad i usterek.
11.Termin na usunięcie przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancyjnym wynosić będzie jeden miesiąc od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba, że ze względów technicznych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych strony postanowią inaczej. W sytuacji wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania prac zabezpieczających.
12. Wykonawca zawiadomi Realizatora o usunięciu stwierdzonych wad i usterek. Termin odbioru zgodnie z trybem określonym w ust. 6.
Rękojmia i gwarancja
§ 13
1. Zgodnie z oświadczeniem wykonawcy złożonym w ofercie przetargowej termin rękojmi wynosi ….  lat, a gwarancji jakości wynosi 5 lat licząc od daty protokolarnego stwierdzenia wykonania przedmiotu umowy lub daty usunięcia wad i usterek, w przypadku ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym.
2. Na okres gwarancji jakości Wykonawca złoży kartę gwarancyjną.
Kary umowne
§ 14

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
1) za zwłokę w zakończeniu wykonania robót w terminie określonym w § 2 ust. 2 – 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z § 12 ust. 11,
3) w sytuacji, gdy roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie
z procedurą określoną w § 9 umowy – karę w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednim podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

5)  z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w terminie określonym w § 9 ust. 8 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy lub jej zmiany w terminie określonym w § 9 ust. 10 - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

9) jeżeli Wykonawca nie przedłuży terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku określonych w § 11 ust. 5 - karę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
10) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonej kary umownej.

Możliwości wprowadzenia zmiany do umowy
§15
1. Umowa może ulec zmianie w przypadkach:
a) aneksowania umowy o dofinansowanie,
b) oczekiwania Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne,
c) przedłużenia procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

d) opóźnienia spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),

e) konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych oraz właścicielami nieruchomości,

f) opóźnienia wynikające z konieczności wykonania przez przedsiębiorstwa przesyłowe robót dotyczących infrastruktury niedrogowej,  

g) wystąpienia warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia,

h) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych,

i) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających wykonywanie robót,

j) działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej,

k) zmiany technologii wykonywanych robót, zmiany materiałów oraz wykonania robót zamiennych, zmian w dokumentacji projektowej,

l) wykonania poleceń z § 10 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli skutki tych poleceń będą wpływać na termin zakończenia robót lub stanowić będą zmiany wynagrodzenia,
m) działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

n) wystąpienia zamówień dodatkowych, koniecznych do wykonania i niemożliwych wcześniej do przewidzenia w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,
o) zmiany redakcyjne umowy, przy czym zmiany te mogą polegać m.in. na zmianie tytułu projektu przez dostosowanie nomenklatury do faktycznego zakresu prac realizowanych na podstawie niniejszej umowy, w odniesieniu do pojęć zgodnych z odpowiednimi przepisami prawa,

p) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
q) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Realizatora/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych,
r) zmiany podatku VAT, przy czym wartość netto pozostanie bez zmian,
s) zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania 
z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
t) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę – w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny 
i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji 
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia 
z uwzględnieniem zmiany wysokości stawki ubezpieczenia.
2. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy  nie powoduje powstania dodatkowych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.
3. Zmiana osoby wskazanej przez Wykonawcę w wykazie funkcji technicznych przy realizacji robót nastąpi za pisemną zgodą Zamawiającego, przy czym kwalifikacje oraz doświadczenie tej osoby będą takie same lub wyższe jak osoby podanej w wykazie. W takim przypadku, Wykonawca obowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje wskazanej osoby pozwalające na stwierdzenie spełnienia przez wskazaną osobę wymagań SIWZ. Zmiana osoby nie wymaga sporządzenia aneksu.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 umowy.

Odstąpienie od umowy
§ 16
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

2)  Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

3)  Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inną osobę niż wskazana w Ofercie Wykonawcy,
4)  roboty budowlane wykonuje Podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiającego,
5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
a w szczególności w związku z nie zawarciem umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: Oś Priorytetowa IV - Infrastruktura drogowa dla miast – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z Dokumentacja projektową, SST, harmonogramem rzeczowo-finansowym, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,
7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia.
8) zaistnieje konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % niniejszej umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale Realizatora sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku potwierdzony przez Inspektora nadzoru stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od daty odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, usunie z terenu robót urządzenia zaplecza 
i  materiały przez niego dostarczone.


3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w terminie do 30 dni od daty przyjęcia faktury,

2) przejęcia od Wykonawcy terenu realizacji robót pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem pkt. 1.

4. Skutki odstąpienia od umowy obowiązują strony od chwili złożenia oświadczenia woli

   drugiej stronie.

Postanowienia końcowe
§ 17
1. Spory wynikłe pomiędzy stronami będzie rozpatrywał właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa Zamówień Publicznych, Prawa Cywilnego oraz Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi.

4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze stron.

Załącznikami do niniejszej umowy są :

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta Wykonawcy

- dokumentacja projektowa
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- karta gwarancyjna

- formularz oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.
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